

# OBEC ROŠTÁR

**Obecný úrad, Roštár č. 101, 04935 Roštár, v zast. Mgr. Andrej Lalik-starosta obce**

*Záujemcom o účasť vo verejnom  
obstarávaní*

Váš list značky/zo dňa	Naša značka	Vybavuje	Dátum
	100/2019	Ing. A. Hlaváčová	21. 3. 2019

Vec

Oznámenie o verejnom obstarávaní zákazky

Oznamujeme, že sme vyhlásili verejné obstarávanie zákazky

**„Rekonštrukcia chodníka od RD č. 35 po RD č. 62 v Roštári“**

v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa príloh.

Stavba sa bude realizovať v obci Roštár v apríli - máji 2019 .

Cenové ponuky žiadame predložiť do 28. 3. 2019 do 10.00 hod. na adresu verejného obstarávateľa  
v listinnej podobe osobne alebo poštou.

**Mgr. Andrej LALIK**

starosta obce

Prílohy:

Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky  
Výkaz výmer

**Príloha k výzve**  
**na predloženie cenovej ponuky**

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa**

Názov: **Obec Roštár**  
Sídlo: **Obecný úrad Roštár 101, 049 35 Ochtiná**  
Zastúpený: **Mgr. Andrejom Lalikom, starostom obce**  
IBAN:  
IČO: 00328731  
DIČ: 2020937094  
E-mail: obecrostar@gmail.com  
Tel.: 058/7931007

**2. Typ zmluvy, ktorá sa má uzavrieť**

Zmluva o dielo v súlade s Obchodným zákonníkom v platnom znení

**3. Názov zákazky „Rekonštrukcia chodníka od RD č. 35 do RD č. 62 v Roštári“**

CPV: 45233142-6, 45233161-5.

**4. Stručný opis zákazky**

V rámci zákazky bude zrekonštruovaný chodník od RD č. 35 po RD č. 62 v Roštári.

Podkladové vrstvy budú z troch frakcií piesku, povrchová úprava bude zo zámkovej dlažby hr. 60 mm farby šedej. Po okraji chodníka bude opravený a doplnený obrubník v dĺžke 386 bm. Bližší opis je uvedený vo výkaze výmer.

Záujemcovia si môžu telefonicky dohodnúť obhliadku predmetu zákazky na tel. čísle ver. obstarávateľa.

**5. Predloženie cenovej ponuky**

Cenová ponuka bude predložená na celú zákazku. V cene budú zahrnuté všetky náklady súvisiace s predmetnou zákazkou. **Ceny budú matematicky zaokrúhlené na dve desatinné miesta.**

**6. Variantné riešenie**

Neumožňuje sa.

**7. Lehota na uskutočnenie práce**

Predpokladaný termín realizácie: apríl - máj 2019.

**8. Záručná doba**

Minimálne 60 mesiacov .

## **9. Kontaktná osoba**

**Mgr. Andrej Lalik**

**Ing. Anna Hlaváčová, tel. 0907 253 383**

## **10. Lehota na predloženie cenových ponúk**

28. 3. 2019 do 10. 00 hod.

## **11. Adresa na doručenie cenových ponúk a spôsob doručenia.**

Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť je uvedená v bode 1. Cenové ponuky budú doručené v listinnej podobe osobne alebo poštou.

## **12. Podmienky financovania**

- objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančné preddavky. Platba sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku na základe predloženej faktúry za uskutočnené práce,
- predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

## **13. Podmienky účasti uchádzačov**

- predloženie cenovej ponuky /ocenený výkaz výmer/ podľa prílohy na adresu uvedenú v bode 1.

## **14. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk**

Najnižšia cena v eur.

Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou.

## **15. Predpokladaná hodnota zákazky:**

**25 413,99** eur bez DPH

## **16. Uplynutie lehoty viazanosti cenových ponúk**

28. 7. 2019

V Roštári dňa 21. 3. 2019

Spracovala: Ing. Anna Hlaváčová

**Objednávateľ:**  
**Obec Roštár**

**Zákazka:**  
**Rekonštrukcia chodníka od RD č. 35 po RD č. 62 v Roštári**

### Cenová ponuka

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz - výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v eur bez DPH	Cena spolu v eur bez DPH
<b>PRÁCE A DODÁVKY</b>							
<b>HSV</b>							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221		Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, nad 200 m2	589,000	m2	.....	.....
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							.....
5 - KOMUNIKÁCIE							
2	221		Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m2	585,000	m2	.....	.....
3	MAT		Materiál piesok frakcia 0-8	2,100	t	.....	.....
4	MAT		Materiál piesok frakcia 4-8	96,000	t	.....	.....
5	MAT		Materiál piesok frakcia 8-16	105,000	t	.....	.....
6	MAT		Dlažba zámková hr. 60 mm, 100x200 mm, šedá	585,000	m2	.....	.....
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							.....
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
7	221		Oprava a doplnenie. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	386,000	bm	.....	.....
8	MAT		Obrubník chodníkový 100x7x205	386,000	kus	.....	.....
9	221		Nakladanie vybraných hmôt na dopravný prostriedok, odvoz a uskladnenie	105,000	t	.....	.....
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							.....
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							.....
DPH:							.....
<b>Cena spolu v eur s DPH:</b>							.....

Obchodné meno: .....

IČO: ..... DIČ: .....

Dátum: .....

Pečiatka a podpis:

